

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 31/01/23
на оказание услуг

п.Кома

31 января 2023 год

Администрация Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края (далее - Заказчик), в лице главы администрации Тесленко Натальи Степшиовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Новоселовского филиала Плясунова Александра Павловича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 54 от 29.07.2022 г., с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем,

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет услуги дорожных машин для зимнего содержания Заказчиком улично-дорожной сети Комского сельсовета (Приложение №1 к контракту) по предварительной заявке в письменной или в устной форме представителя Заказчика.

1.2. Стоимость работы дорожных машин исчисляется в машино-часах с учетом пробега от базы филиала до места работ и обратно.

1.3. За предоставленные услуги Заказчик обязуется оплачивать по предъявленным счетам, из расчета за фактически отработанное время.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Сумма договора составляет: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей с учетом НДС. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

2.3. Заказчик производит расчет с Исполнителем в течение 15 календарных дней после предъявления ему счетов – фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности заказчика

3.1. Заказчик предоставляет Исполнителю улично-дорожную сеть для оказания услуг, согласно заявке.

3.2. В случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3. При осуществлении контроля за выполнением работ, являющихся предметом Контракта, Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем результатам работ, технической документации и т.д., в любое время суток, на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Контракта.

3.4. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, в том числе за организацией и ведением работ, а также обеспечением качества работ и используемых материалов.

3.5. Своевременно информировать Исполнителя о планируемых изменениях режима эксплуатации автомобильной дороги, нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках.

4. Права и обязанности исполнителя

4.1. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Контрактом.

4.2. Исполнитель принимает на себя обязательства по целевому и эффективному использованию финансовых средств в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.

4.3. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению специализированных работ. В любом случае Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество и сроки выполняемых субисполнителями работ.

4.4. Исполнитель обязан назначить должностное лицо, ответственное за выполнение работ, предусмотренных условиями настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие из настоящего договора, рассматриваются в претензионном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

5.3. В случае выполнения Исполнителем работ с отступлением от требований настоящего Контракта, Заказчик письмом уведомляет Исполнителя о выявленных нарушениях и задерживает оплату данных работ до полного устранения дефектов и недоделок.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует:

- выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования объекта при условии правильной их эксплуатации.

7. Форс-мажор

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказать от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

7.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляется по почтовому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

8. Срок действия договора и сроки выполнения работ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до его полного исполнения.

8.2. Срок выполнения работ: до 31.03. 2023 г.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Приложения к настоящему контракту

Приложение № 1 – Перечень автомобильных дорог улично-дорожной сети Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края.

10. Адреса и реквизиты сторон

<p>7.1. Исполнитель АО «Балахтинское ДРСУ» 662340, Красноярский край, п.Балахта, ул. Каткова, 22 ИНН 2403002685, КПП 242943001, ОКПО 64085761, ОКОГУ 23270, ОКАТО 04241809001, ОКФС 13, ОКОПФ 90, ОГРН 1192468027157 662340, Красноярский край, р.п. Балахта, ул. Каткова, 22 Новоселовский филиал АО «Балахтинское ДРСУ» 662430, Красноярский край, с.Новоселово, ул.Промышленная, 5-Б ИНН 2403002685, КПП 242943001, ОКПО 64085761, ОКОГУ 23270, ОКАТО 04241809001, ОКФС 13, ОКОПФ 90, ОГРН 1192468027157 Р/сч. 40602810531150000069 Красноярское отделение № 8646 ПАО «Сбербанк России» г.Красноярск БИК 040407627 Корр.сч. 301018108000000006270</p> <p>Директор Новоселовского филиала АО «Балахтинское ДРСУ»</p> <p> /А.П.Плясунов/ МП</p> 	<p>7.2. Заказчик Администрация Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края 662434, Красноярский край, Новоселовский район, п.Кома, ул.Партизанская, 19 ИНН 2429000971, КПП 242901001 Отделение Красноярск Банка России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 010407105, казн. счет 03231643046414071900 еднн. казн. счет 40102810245370000011 (кор.счет)</p> <p>Глава Комского сельсовета</p> <p> /Н.С.Тесленко/ МП</p> 
---	---

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог улично-дорожной сети
Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края

№п/п	Наименование района, поселка	Наименование улиц	Протяженность, км.
	Новоселовский район		
	п. Кома		
1		Молодёжная	0,65
2		Ленина	0,77
3		Пролетарская	0,3
4		Мичурина Майская	0,53
5		Майская	0,54
6		Гагарина	0,32
7		Партизанская	0,5
8		Солнечная	1
9		Улазская	0,9
10		Октябрьская	0,68
11		Новая	0,3
12		Советская	0,41
13		Комсомольская	0,67
14		Анашкина	0,7
15		пер. Почтовый	0,28
16		Школьная	0,52
17		Луговая	0,22
18		Луговая-подъезд к свалке	0,95
	Итого:		10,24
	п. Бескиш		
1		Рабочая	1
2		Раздольная	0,3
3		Заречная	0,2
	Итого:		1,5
	д. Кульчек		
1		Революции	1,5
2		Клубная	0,5
3		Школьная	0,5
4		пер. Безымянный	0,3
5		Октябрьская	0,5
6		Молодёжная	0,5
7		Заречная	0,5
	Итого:		4,3

№п/п	Наименование района, поселка	Наименование улиц	Протяженность, км.
	п. Енисей		
1		Гляденская	0,5
2		Малиновского	0,9
3		Брагинская	0,2
4		Медведева	0,4
5		Центральная	0,3
6		Комская	0,2
7		Ленина	0,3
8		Партизанская	0,5
	Итого:		3,3
	Всего по сельсовету:		19,34

ИСПОЛНИТЕЛЬ:



А.П.Плясунов

ЗАКАЗЧИК:



И.С.Тесленко

Дополнительное соглашение № 1

к Муниципальному контракту № 31/01/23 от 31.01.2023 года

с. Новоселово

« 01 » апреля 2023 года

Акционерное общество «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – Исполнитель), в лице директора Новоселовского филиала АО «Балахтинское ДРСУ» Плясунова Александра Павловича, действующего на основании доверенности № 54 от 29.07.2022 года, с одной стороны, и Администрации Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края (далее – Заказчик), в лице главы администрации Тесленко Натальи Степановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 31/01/23 от 29.07.2022 года (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны договорились продлить срок выполнения работ по Контракту до 30 апреля 2023 года.
2. Стороны подтверждают, что все условия Контракта, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 1 апреля 2023 г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение оформлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Заказчик:
Глава администрации
Комского сельсовета

Исполнитель:
Директор Новоселовского филиала
АО «Балахтинское ДРСУ»



Н.С. Тесленко



А.П. Плясунов

Дополнительное соглашение № 1
к Муниципальному контракту № 31/01/23 от 31.01.2023 года

с. Новоселово

«01» апреля 2023 года

Акционерное общество «Балахтинское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – **Исполнитель**), в лице директора Новоселовского филиала АО «Балахтинское ДРСУ» Плясунова Александра Павловича, действующего на основании доверенности № 54 от 29.07.2022 года, с одной стороны, и **Администрация Комского сельсовета Новоселовского района Красноярского края** (далее – **Заказчик**), в лице главы администрации Тесленко Натальи Степановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящее **Дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 31/01/23 от 31.01.2023 года** (далее - **Контракт**) о нижеследующем:

1. Стороны договорились продлить срок выполнения работ по Контракту до 30 апреля 2023 года.
2. Стороны подтверждают, что все условия Контракта, не затронутые настоящим **Дополнительным соглашением**, остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу.
3. Настоящее **Дополнительное соглашение** вступает в силу с 1 апреля 2023 г.
4. Настоящее **Дополнительное соглашение** оформлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Заказчик:
Глава администрации
Комского сельсовета



Н.С. Тесленко

Исполнитель:
Директор Новоселовского филиала
АО «Балахтинское ДРСУ»

А.П. Плясунов

М.П.